RETIFICAÇÕES – 26/11/2019

REF.: EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 006/2019

ANEXO IX – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ONDE SE LÊ:

5.6	Lançamento dos cabos de baixa tensão.	153.420,45	27.500,80		72.368,50	72.368,50	36.184,25
					4,097%	2,048%	2,048%
5.7	Instalação dos acessórios, diversos e conectores de BT	50.497,63	78.620,50		51.647,25	51.647,25	25.823,63
					2,924%	1,462%	1,462%
5.8	Instalações de eletroduto em poste e ligações em transformadores	7.061,78	6.685,60		5.498,95	5.498,95	2.749,48
					0,208%	0,208%	0,208%
5.9	Testes de isolmento e equipamentos BT		504,00		201,60	201,60	100,80
					0,008%	0,008%	0,008%
5.10	Transferência dos consumidores.		62.133,35		24.853,34	24.853,34	12.426,67
					0,938%	0,938%	0,938%
5.11	Retirada de Cabos de BT		2.111,00		844,40	844,40	422,20
					0,032%	0,032%	0,032%
5.12	Serviços de soldas aterramento	6.131,42	10.485,00		6.646,57	6.646,57	3.323,28
					0,251%	0,2509%	0,2509%

LEIA-SE:

5.6	Lançamento dos cabos de baixa tensão.	153.420,45	27.500,80		72.368,50	72.368,50	36.184,25
					8,194%	8,194%	4,097%
5.7	Instalação dos acessórios, diversos e conectores de BT	50.497,63	78.620,50		51.647,25	51.647,25	25.823,63
					5,848%	5,848%	2,924%
5.8	Instalações de eletroduto em poste e ligações em transformadores	7.061,78	6.685,60		5.498,95	5.498,95	2.749,48
					0,623%	0,623%	0,311%
5.9	Testes de isolmento e equipamentos BT		504,00		201,60	201,60	100,80
					0,023%	0,023%	0,011%
5.10	Transferência dos consumidores.		62.133,35		24.853,34	24.853,34	12.426,67
					2,814%	2,814%	1,407%
5.11	Retirada de Cabos de BT		2.111,00		844,40	844,40	422,20
					0,096%	0,096%	0,048%
5.12	Serviços de soldas aterramento	6.131,42	10.485,00		6.646,57	6.646,57	3.323,28
					0,753%	0,7526%	0,3763%

Permanecem vigentes e inalteradas as demais disposições constantes no EDITAL DE **PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 006/2019** e seus anexos.

Poços de Caldas, 26 de novembro de 2019.

Eliziane de Cássia Silva do Lago Pereira
Presidente