Esclarecimentos 01 – Processo Licitatório 003/2023	Data: 13/12/2023

Seguem esclarecimentos referentes ao Processo Licitatório nº. 003/2023 - DMED, cujo objeto trata-se da Contratação de empresa especializada em construção de linha de distribuição, em 138 kV, com fornecimento de materiais e serviços, destinado à construção de extensão em linha existente, denominada extensão da L11, para atender a subestação SE Distrito Industrial (SE DI), conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no Anexo II e demais anexos do presente edital.

1. Solicitamos a possibilidade de prorrogação da entrega da proposta técnica e comercial ref. a licitação para CONSTRUÇÃO DA LDAT 138kV da DME, pois, como há fornecimento de materiais e por estarmos no final de ano de 2023, muitas empresas estão demorando para nos fornecer orçamentos. Diante dessa questão, solicitamos a possibilidade de prorrogação para dia 25/01/2024.

Resposta: A área requisitante informa que não há possibilidade de prorrogação, uma vez que há outros projetos em andamento na DMED que precisam da execução da obra em análise para manter seus cronogramas.

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDERSON STANO DURELLI
Data: 13/12/2023 14:18:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
Anderson Stano Durelli
Presidente da Comissão Permanente de Licitação