DME DISTRIBUIÇÃO - DMED							
ITEM	DESCRIÇÃO	ITENS DA LISTA DE MATERIAIS	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO EQUALIZADO (R$)	VALOR TOTAL EQUALIZADO (R$)	ACEITABILIDADE VALOR UNITÁRIO EQUALIZADO (R$)
	SERVIÇOS						
1	**PROJETO EXECUTIVO**						
1.1	Projeto Executivo		1	SV	**R$ 540.000,00**	R$ 540.000,00	R$ 567.000,00
1.2	Sondagem do Solo		43	SV	**R$ 2.500,00**	R$ 107.500,00	R$ 2.625,00
1.3	Acompanhamento do Fornecimento das Estruturas Metálicas		1	SV	**R$ 44.000,00**	R$ 44.000,00	R$ 50.600,00
2	**CANTEIRO DE OBRAS**						
2.1	Canteiro de Obras		12	SV	**R$ 64.200,00**	R$ 770.400,00	R$ 73.830,00
3	**FUNDAÇÕES**						
3.1	Locação das Estruturas conforme Projeto Executivo		43	SV	**R$ 2.400,00**	R$ 103.200,00	R$ 2.640,00
3.2	Escavação para Execução das Fundações		43	SV	**R$ 19.800,00**	R$ 851.400,00	R$ 22.770,00
3.3	Montagem das Fundações (Formas)		43	SV	**R$ 26.700,00**	R$ 1.148.100,00	R$ 30.705,00
3.4	Enchimento das Fundações		43	SV	**R$ 29.500,00**	R$ 1.268.500,00	R$ 33.925,00
4	**MONTAGEM DAS ESTRUTURAS**						
4.1	Montagem das Estruturas (parte nova)		43	SV	**R$ 81.100,00**	R$ 3.487.300,00	R$ 93.265,00
4.2	Aterramento das Estruturas Metálicas (contra-peso)		43	SV	**R$ 11.520,00**	R$ 495.360,00	R$ 13.248,00
5	**LANÇAMENTO DE CABOS**						
5.1	Lançamento dos Cabos Condutores		1	SV	**R$ 1.120.000,00**	R$ 1.120.000,00	R$ 1.288.000,00
5.2	Lançamento do Cabo OPGW (parte nova)		1	SV	**R$ 277.800,00**	R$ 277.800,00	R$ 319.470,00
5.3	Substituição do cabo para-raios por cabo OPGW - Sentido SE INT		1	SV	**R$ 68.400,00**	R$ 68.400,00	R$ 78.660,00
5.4	Substituição do cabo para-raios por cabo OPGW - Sentido SE SAT		1	SV	**R$ 247.500,00**	R$ 247.500,00	R$ 284.625,00
5.5	Regulagem e Fixação dos Cabos Condutores		1	SV	**R$ 177.500,00**	R$ 177.500,00	R$ 204.125,00
5.6	Regulagem e Fixação do Cabo OPGW (parte nova)		1	SV	**R$ 54.000,00**	R$ 54.000,00	R$ 62.100,00
5.7	Regulagem e Fixação do Cabo OPGW - Sentido SE INT		1	SV	**R$ 21.400,00**	R$ 21.400,00	R$ 24.610,00
5.8	Regulagem e Fixação do Cabo OPGW - Sentido SE SAT		1	SV	**R$ 43.000,00**	R$ 43.000,00	R$ 49.450,00
6	**SECCIONAMENTO DA L8**						
6.1	Montagem da Estrutura Adicional nas linhas L7/L8 (L7A)		1	SV	**R$ 221.500,00**	R$ 221.500,00	R$ 232.575,00
6.2	Seccionamento da L8		1	SV	**R$ 142.500,00**	R$ 142.500,00	R$ 156.750,00
7	**FAIXA DE SERVIDÃO**						
7.1	Abertura e Limpeza da Faixa de Servidão - parte nova		1	SV	**R$ 299.600,00**	R$ 299.600,00	R$ 344.540,00
7.2	Seccionamento e Aterramento de Cercas		1	SV	**R$ 14.500,00**	R$ 14.500,00	R$ 16.675,00
8	**COMISSIONAMENTO**						
8.1	Revisão Final das Estruturas Metálicas		1	SV	**R$ 34.200,00**	R$ 34.200,00	R$ 39.330,00
8.2	Comissionamento e Energização		1	SV	**R$ 35.000,00**	R$ 35.000,00	R$ 40.250,00
	MATERIAIS						
9	**CADEIAS DE ISOLADORES**						
9.1	Cadeia de Ancoragem Simples 120 kN para 01 Cabos CAA 477 HAWK - CAS	6.1	282	CJ	**R$ 865,00**	R$ 243.930,00	R$ 951,50
9.2	Cadeia de Suspensão Simples 80 kN para 01 cabo CAA 477 HAWK - SSI	6.2	78	CJ	**R$ 618,00**	R$ 48.204,00	R$ 679,80
9.3	Cadeia de Suspensão para Jumper 80 kN para 01 cabo CAA 477 HAWK - SSJ	6.3	60	CJ	**R$ 508,00**	R$ 30.480,00	R$ 558,80
10	**CONJUNTOS PARA CABO "LEGHORN"**						
10.1	Conjunto de Ancoragem para Cabo "LEGHORN"	7.1	61	CJ	**R$ 140,00**	R$ 8.540,00	R$ 154,00
10.2	Conjunto de Suspensão para Cabo "LEGHORN"	7.2	13	CJ	**R$ 450,00**	R$ 5.850,00	R$ 495,00
11	**ACESSÓRIOS PARA CABO CONDUTOR E PARA-RAIOS**						
11.1	Emenda preformada para cabo HAWK	7.3.1	27	PÇ	**R$ 140,00**	R$ 3.780,00	R$ 161,00
11.2	Emenda preformada para cabo LEGHORN	7.3.2	5	PÇ	**R$ 120,00**	R$ 600,00	R$ 138,00
11.3	Amortecedor Stockbridge para cabo CAA 477 HAWK	7.3.3	1008	PÇ	**R$ 350,00**	R$ 352.800,00	R$ 402,50
11.4	Amortecedor Stockbridge para cabo CAA LEGHORN	7.3.4	168	PÇ	**R$ 310,00**	R$ 52.080,00	R$ 356,50
11.5	Esfera de sinalização para cabo CAA LEGHORN	7.3.5	2	PÇ	**R$ 900,00**	R$ 1.800,00	R$ 1.035,00
12	**CONJUNTOS E ACESSÓRIOS PARA CABO OPGW**						
12.1	Conjunto de Ancoragem para Cabo OPGW 14,1 mm	8.1	57	CJ	**R$ 950,00**	R$ 54.150,00	R$ 1.092,50
12.2	Conjunto de Suspensão para CAbo OPGW 14,1 mm	8.2	13	CJ	**R$ 800,00**	R$ 10.400,00	R$ 920,00
12.3	Caixa de Emenda para Cabo OPGW 14,1 mm	8.3	3	PÇ	**R$ 3.000,00**	R$ 9.000,00	R$ 3.450,00
12.4	Cruzeta para Reserva Técnica	8.4	3	PÇ	**R$ 400,00**	R$ 1.200,00	R$ 460,00
12.5	Grampo Guia de Descida para CAbo OPGW 14,1 mm	8.5	36	PÇ	**R$ 40,00**	R$ 1.440,00	R$ 46,00
12.6	Amortecedor Espiralado para cabo OPGW 14,1 mm	8.6	168	PÇ	**R$ 120,00**	R$ 20.160,00	R$ 138,00
12.7	Esfera de sinalização para cabo OPGW 14,1 mm	8.7	1	PÇ	**R$ 900,00**	R$ 900,00	R$ 1.035,00
13	**ATERRAMENTO DAS ESTRUTURAS - CONTRAPESO**						
13.1	Aterramento das Estruturas - Contrapeso	9.1	43	PÇ	**R$ 4.500,00**	R$ 193.500,00	R$ 5.175,00
14	**ATERRAMENTO E SECCIONAMENTO DE CERCAS**						
14.1	Aterramento e seccionamento de cercas	9.2	15	PÇ	**R$ 460,00**	R$ 6.900,00	R$ 529,00
15	**SINALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS**						
15.1	Sinalização de Estruturas	10	189	PÇ	**R$ 120,00**	R$ 22.680,00	R$ 138,00
			VALOR GLOBAL MÁXIMO			**R$ 12.641.054,00**	

CASSIANO PIRES VILAS BOAS:08310182678

Assinado de forma digital por CASSIANO PIRES VILAS BOAS:08310182678
Dados: 2025.08.25 14:28:35 -03'00'